
評価項目 評価の視点 評価詳細

①新病院建設基本計画策定について、十分な実績を有しているか。

②十分な実務経験を有しているか

③業務量に見合った専任性を有しているか　　※当該業務は含まない

④十分な実務経験を有しているか

⑤業務量に見合った専任性を有しているか　　※当該業務は含まない

⑥十分な人員を確保しているか　　※統括責任者及び主任担当者は含まない

新市立島田市民病院建設基本計画策定支援業務委託　プロポーザル方式　審査項目

１．書類審査（提出書類に基づき評価を実施）

評価基準

業務遂行力 事業所の能力 業務実績 公立病院の新築又は
全面改築の策定件数
や直近実績の内容

業務実施体制及び
人材配置

統括責任者の状況
統括責任者の業務実
績

２．見積額評価点　換算

業務見積額
予算額を上限として、減額する金額に応じて加点する方式により評価点を換算す
る。

見積額

統括責任者の手持ち
業務の件数

主任担当者の状況
主任担当者の業務実
績

主任担当者の手持ち
業務の件数

業務実施体制
技術者の確保状況



審査項目 評価項目 評価の視点 評価基準

プレゼンテーション
及び企画提案内容の
評価

病床規模
診療機能

①当院の特性や課題を的確に把握し、国の医療制度改革や志太榛原二次医療
圏の動向を踏まえ、病床規模及び診療機能の検証を行うための調査・分析手
法となっているか

医療動向の把握
地域特性の把握

部門別計画
②部門別計画・人員計画の策定のための調査・分析手法は妥当なものか、ま
た、新病院建設計画班の運営方法、支援体制について具体的に提案されてい
るか

調査・分析の妥当性
支援体制の具体性

災害医療対応
③県の第4次地震被害想定及び現地の地盤や周辺環境を踏まえて、災害拠点病
院としての課題の抽出、施設整備のための調査・分析手法が提案されている
か

現地状況の把握
調査・分析の妥当性

施設整備
④建物配置計画、既存建築物の利活用、現地建替えにおける課題について当
院の状況を踏まえた提案内容となっているか

現地状況の把握
調査・分析の妥当性

事業収支
⑤建設事業費及び収支計画の精度を高めるための調査・分析手法は妥当なも
のか、また、総事業費と収支計画を整合させるための具体的な調査・分析手
法が提案されているか

調査・分析の妥当性
提案内容の具体性

作業工程
⑥県との協議、パブリックコメント、議会対応等の市の制度を十分に理解し
た上で、妥当性と実現性を備えたスケジュール及び作業工程となっている
か、また、スケジュール管理体制は十分か

スケジュールと手順、
体制の妥当性

追加提案
⑦仕様書に定めのない事項について、追加の提案があるか、また、提案内容
は基本計画の策定に当たり必用かつ十分なものか

提案の有無
提案内容の妥当性

計画経過
⑧「新病院基本構想」や「新島田市民病院基本計画策定支援業務報告書」な
ど、これまでの経過を有効に活用しての計画が見込まれるか

これまでの成果の有効
活用
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２．本審査（企画提案書やプレゼンテーションにより各審査員が採点）


